COMUNE DI SCILLA
Citta Metropolitana di Reggio Calabria

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI CONDUZIONE, CUSTODIA,
CONTROLLO, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOCALITA’ OLIVETO, FAVAZZINA E

DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE”




COMUNE DI SCILLA

(Provincia di Reggio Calabria)

Repertorion. ........

CONTRATTO D’APPALTO

per l’esecuzione del Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione in localita Oliveto,
della vasca di 1™ chiarificazione della frazione Favazzina e delle stazioni di sollevamento
liguami fognari comunali

- C.1.G. n. 82718881EC.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila __ , il giorno ....................... del mese di ..........ccoviiiiiiiial
nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
................................. Segretario .................... del Comune di .....ccccoevvvervvrrvivennens o,
autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono

comparsi i signori:

B)= e NATO @  ceiriiiiiiie s il
| / , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Scilla, codice fiscale ......................... , che rappresenta nella sua

qualita di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, a norma dell’art. 109 comma 2 del Testo

Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D)- NALO @ ceiriitiiiie e il
_//  Jresidente in .............oooiiiiiinn.. s VI e, , in qualita di
.................................... dell’impresa .........ccevvviiiiiiiiiiiiiiiii et e ieeieene... CON sede
10 VI ot codice fiscale

e partitalVA ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono

personalmente certo.



Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

C — Premesso

N O -2 ;
m O ;
m O ;
m e ;
e O -2 ;

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:



TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
- Nuovo Codice dei Contratti - Il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Regolamento Generale — Il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/04/2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», approvato con DPR 5/10/2010 n. 207 nelle parti ancora in
vigore in applicazione dell’art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
- CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 per come
modificato dal DPR 5/10/2010 n. 207 nelle parti non abrogate.
Art. 2 - Oggetto dell’affidamento

L’ Amministrazione affida all’Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di
mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il Servizio integrato di conduzione, custodia,
controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione in
localita Oliveto, della vasca di 1" chiarificazione della frazione Favazzina e delle stazioni di
sollevamento liquami fognari comunali, secondo quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri e
norme vigenti in materia.

Il servizio ha, tra I’altro, lo scopo di conseguire 1’ottimale efficienza della depurazione, il
regolare smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta rinvenienti dai trattamenti depurativi,
nonché di tutti i rifiuti rinvenienti dalle attivita di manutenzione ordinaria dei macchinari e dei

manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze



Art. 3 - Importo del contratto

L’ importo netto presunto complessivo del contratto ammonta ad € al netto del
ribasso del % oltre IVA al 10%.
Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 & soggetto ad IVA per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634.
Art. 5 - Finanziamento del servizio

Alla spesa di cui al presente appalto sara sostenuta con fondi del bilancio Comunale —
Esercizio Finanziario 2020 e 2021 dell’importo complessivo di € 227.501,71.
Art. 6 - Nomina dell’esecutore

Si da atto che I’impresa aggiudicataria ha concorso all’appalto

(art. 45 comma ___ lett. del Codice dei Contratti), e che, pertanto,

eseguira

Art. 7 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all’appaltatore

L appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Comune di Scilla - Piazza San Rocco -
89058 Scilla.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani
proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure devono
essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 8 - Indicazione delle persone che possono riscuotere — Obblighi dell’appaltatore relativi
alla tracciabilita dei flussi finanziari

| pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso la Tesoreria Comunale e con le modalita che
I’Impresa comunichera.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo
atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle

somme cedute.



In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a
riscuotere.

L appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13/08/2010 n. 136 per come modificata ed integrata dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187.

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 per come modificata ed
integrata dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187 i dati che dovranno essere riportati sugli strumenti

di pagamento sono i seguenti: Codice Identificativo di Gara (CIG): n.

Art. 9 - Condotta del servizio da parte dell’appaltatore

L appaltatore, qualora non conduca il servizio personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I’esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. L’appaltatore rimane
comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla
consegna del servizio, presso I’amministrazione committente.

L appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza
sul luogo del servizio.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, I’amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 10 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell’impresa

L’ Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera a nominare il Direttore di
cantiere, che potra coincidere con il Direttore tecnico dell’Impresa.

Il Direttore di cantiere assicura I’organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere; egli e responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio in questione.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna del servizio.



I1 Direttore tecnico dell’impresa ¢ I’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico
- organizzativo necessari per la realizzazione del servizio, e deve avere i requisiti previsti dall’art.
87, commi 2 e 3 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i..

La nomina di Direttore tecnico dell’impresa deve essere accompagnata da dichiarazione
dell’interessato circa I’accettazione dell’incarico.

Sia il Direttore di cantiere che il Direttore Tecnico possono essere sostituiti dall’impresa ove
questa ne ravvisi la necessita previa comunicazione all’Ente appaltante.

Art. 11 - Osservanza di leggi e di norme

L appalto € soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale
di appalto, nel contratto d’appalto, nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente nel Capitolato d’Oneri e dal
contratto, I’appalto € soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’ Appaltatore, salvo diversa
disposizione del presente Contratto:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677 (qui

chiamato in modo abbreviato “c.c.”

2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;

3. il Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (qui chiamato in

modo abbreviato “Nuovo Codice dei Contratti”);
4. il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 approvato con D.P.R.
5/10/2010 n. 207 e s.m.i. (qui chiamato in modo abbreviato “Regolamento Generale”) nelle
parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs 18/04/2016,
n. 50.

5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145
(qui chiamato “Capitolato Generale d’ Appalto”) per come modificato dal DPR 5/10/2010
n. 207, nelle parti non abrogate;

6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio;



7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc., anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione del servizio.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO
Art. 12 - Adempimenti antimafia
Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 6/09/2011 n. 159 e s.m.i. si & proceduto in data ,

, alla consultazione della banca dati nazionale per 1’acquisizione

dell’informazione antimafia nei confronti dell’Impresa da

Ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.:

- comma 1: “Il rilascio dell’informazione antimafia ¢ immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4. In tali casi ’informazione antimafia
liberatoria attesta che la stessa € emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale
unica;

- comma 2: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, quando dalla
consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia I’informazione
antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione.

Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita, il prefetto ne da comunicazione
senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi
quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita quando la consultazione della

banca dati nazionale unica é eseguita per un soggetto che risulti non censito.



- comma 3: “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza,
immediatamente, 1 soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per I’esecuzione
del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

Avendo proceduto in data alla consultazione della banca dati nazionale, alla

data odierna sono decorsi i 30 (trenta) giorni previsti, senza ulteriore comunicazione, si pud
procedere alla stipula del contratto con la clausola risolutiva espressa nell”’ipotesi in cui dovessero
risultare informazioni antimafia interdittive, acquisite dalla Stazione Appaltante, nei confronti
dell’appaltatore.
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
Art. 14 - Subappalto

E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare tutto o in parte il servizio oggetto del presente
contratto.

Art. 15 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L’ appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
I’appaltatore e invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo pagare anche
in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

| pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
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Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L appaltatore di opere pubbliche é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i servizi. L’appaltatore trasmette all’amministrazione o ente
committente prima dell’inizio del servizio la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di
loro spettanza. L’appaltatore trasmette ove richiesto all’amministrazione o ente committente copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 16 - Sicurezza e salute nel cantiere

L’ Appaltatore depositera prima della consegna del servizio:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all’art. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del
9/04/2008 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all’art. 45 della stessa norma;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del
D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del servizio, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

| piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano
la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano

sull’osservanza dei piani di sicurezza.
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Art. 17 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, I’ Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria del ............... % dell’importo del
servizio, mediante polizza fideiussorian.......................... rilasciata in data ................. dalla
............................... - Agenziadi ...................... per 'importo di € ................. per la

tutta la durata del servizio, sottoscritta dal soggetto idoneo alla stipula.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 18 - Polizza di assicurazione durante il servizio

L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 129 comma 1 del Codice dei Contratti dovra stipulare una
polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio.

La polizza, inoltre, assicura I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un massimale di € 516.456,90 per ogni sinistro.

L’ Appaltatore trasmettera all’Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna del servizio.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’esecutore non comporta I’inefficacia della garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 19 - Richiamo ai patti del Capitolato d’Oneri

L’appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita e condizioni inderogabili e
inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato d’Oneri e di tutti gli elaborati, atti che,
sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante.
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Sono parte integrante del contratto:

a) il Capitolato Generale di cui al D.M. 19/04/ 2000 n. 145; b) il Capitolato d’Oneri; C) i piani
di sicurezza previsti dall’art. 131 del Codice dei Contratti.
Art. 20 — Pagamenti.

All’appaltatore sara corrisposto un canone mensile che comprende le prestazioni e le forniture
relative al servizio di che trattasi mediante fatturazione del servizio al termine del mese stesso ed
alla quale saranno allegati i risultati delle analisi del periodo di competenza.

L’importo netto mensile, per la durata di 12 (dodici) mesi, viene determinato in €

, al netto del ribasso contrattuale, oltre IVA di legge, il quale si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto.

Per le prestazioni di manutenzione straordinaria preventivamente autorizzate dall’Ente si
procedera al pagamento a presentazione di regolare fattura.

Le liquidazioni saranno disposte dall’Ufficio Tecnico che dovra certificare il regolare
svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria.

Art. 21 - Modalita di riscossione dei corrispettivi dell’appalto

| corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all’Appaltatore
mediante mandati di pagamento.
Art. 22 - Ritardo nei pagamenti

In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di
pagamento di giorni 30 dall’emissione della fattura, spettano all’appaltatore gli interessi legali di
mora ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Il saggio degli interessi di mora & fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tale misura ¢ comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del

codice civile.
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Art. 23 Durata del servizio / Presa in consegna degli impianti

Il servizio avra la durata di mesi 12 (dodici) decorrente dalla data del verbale di consegna,
prorogabile di ulteriori mesi 12 (dodici).

L’ Amministrazione Comunale, all’atto dell’immissione nel servizio, disporra le operazioni in
loco per la consegna all’Appaltatore degli impianti e loro pertinenze, con la stesura di
apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio con I’ Appaltatore medesimo.

La consistenza sintetica dell’impianto e stazioni di sollevamento ¢ riportata nelle Schede
Tecniche di cui all’art. 2 del Capitolato d’Oneri e allegate al verbale di consegna. Tali schede
saranno aggiornate entro 20 giorni dall’inizio del servizio a cura dell’ Appaltatore.

Dalla data di sottoscrizione del contratto saranno, altresi, a carico della ditta affidataria tutti gli
obblighi della custodia degli impianti ai sensi dell’art. 1177 e segg. del codice civile, esonerando
I’Ente da qualsiasi responsabilita o oneri derivanti da atti vandalici, furti o quant’altro.

La ditta affidataria ha preso visione dei siti in cui dovra effettuarsi il servizio, pertanto,
nell’accettare I’affidamento alle condizioni di cui al Capitolato d’Oneri e del presente contratto,
ha tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi.

Art. 24 - Penali

Qualora siano provate inadempienze e comportamenti non conformi a quanto previsto nel
Capitolato d’Oneri e nel presente contratto, I’Ente si riserva la possibilita di applicare sanzioni €
penali detraendo dal corrispettivo pattuito gli eventuali importi per mancate prestazioni o danni
provocati.

In particolare in caso di sanzioni elevate da parte di organi di controllo dovute al mancato
rispetto di quanto riportato nel Capitolato d’Oneri e nel presente contratto o di quanto previsto
dalla normativa (compilazione non corretta dei registri e formulari per la gestione dei rifiuti,

superamento dei limiti normativi allo scarico dovuto a negligenza nella conduzione) la ditta
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affidataria sara tenuta a versare ’intero importo della sanzione contestata. Qualora si rilevi un
danno a persone o cose dovuto ad attivita e/o negligenza della ditta affidataria, nonché
all’ambiente, quantificato economicamente tale danno, I’Ente verra risarcito dalla stessa
dell’intero importo.

Art. 25 - Responsabilita per furti e danni vandalici

La Ditta affidataria dalla sottoscrizione del contratto assume gli obblighi della custodia degli
impianti ai sensi dell’art. 1177 e segg. del Codice civile. La stessa denuncera tempestivamente
all’Amministrazione ed alle Autorita di Pubblica Sicurezza competenti per territorio, eventuali
furti e danni per atti vandalici che si potessero verificare sugli impianti.

Al fine di non arrecare disservizio si obbliga a provvedere immediatamente al ripristino,
dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale, nel caso in cui questi danni abbiano
come conseguenza il fermo degli impianti o siano conseguenza di deficienza epurativa
dell’impianto.

La ditta sara responsabile nel caso in cui si dovesse accertare I’incauta custodia e provvedera
con oneri economici a totale suo carico nei tempi dovuti al ripristino del processo per riportare la
resa epurativa nei termini di legge, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilita; ove, invece,
la Ditta affidataria non si rendera responsabile, previo accurato accertamento, il ripristino sara a
carico dell’Ente. In ogni caso, prima di procedere a qualsiasi intervento, la Ditta affidataria ne
dara comunicazione scritta a mezzo di telegramma o fax all’Amministrazione.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico
dell’ Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolaritd o ritardo nell’esecuzione del
servizio, o per inadempimento di contratti di cottimo, I’ Amministrazione attivera le procedure per
la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui
all’art. 108 del Nuovo Codice dei Contratti.

Il presente contratto sara immediatamente risolto qualora dovessero essere comunicate dalla
prefettura informazioni interdittive di cui all’art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159.
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Art. 28 — Clausole anticorruzione

L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e D’attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 (Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici), e dal Codice di Comportamento del Comune di Scilla,
approvato con deliberazione GC n. 14 del 28/01/2014.

A tal fine si da atto che ’amministrazione ha trasmesso all’appaltatore copia del Codice di
Comportamento per una sua piu completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a rendere
edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16/04/2013 n. 62 e del Codice di Comportamento
sopra citato, costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, 1’Appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Scilla che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale che nel presente interviene in nome per conto e
interesse del Comune di Scilla dichiara di non avere stipulato con 1’Appaltatore nel biennio
precedente contratti a titolo privato o ricevuto altre utilita.

Art. 29 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del Nuovo Codice dei
Contratti, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all’art. 209 del Nuovo Codice
dei Contratti.

Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non
sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice dei
Contratti sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla
trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 234 del Regolamento Generale.
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La sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’ Appaltatore fa venire meno ogni altra
pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 30 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell’IVA.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente
dell’ufficio presso cui é stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per [I’apposizione dei bolli sulla
documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ.
Min. Finanze 1/07/1998 n.171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del
bollo approvata con D.M. 20/08/1992.

Art. 31 - Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’ Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con
1 prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all’articolo precedente, anche gli oneri e
obblighi di cui all’art. 32, comma 4 del Regolamento Generale, per i quali non spettera quindi
all’ Appaltatore altro compenso, anche qualora I’ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o
aumenti, oltre il quinto d’obbligo.

Inoltre, sono a carico dell’ Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

1. la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledi successivo, riguardante
le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e
livello retributivo; b) giorni in cui non si é lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.

2. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso
di uso da parte dell’Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a

gualungue titolo;
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3. le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le
altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell’art. 105 comma 17 del Nuovo Codice dei
Contratti;

4. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi
messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. n.
1127/1939;

5. uso e disponibilitd dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in
cantiere con manovra a cura del personale dell’ Appaltatore e uso e disponibilita dei passaggi ai
vari piani dell’edificio e dei ponteggi esterni per 1’uso di ditte che eseguano prestazioni particolari
per conto dell’ Amministrazione non comprese nel presente appalto.

L’ Appaltatore si impegna, a fronte dell’importo forfettario fisso pattuito, a provvedere, ad
esclusiva cura ed onere, alla gestione, controllo, custodia e manutenzione ordinaria degli impianti
e delle stazioni di sollevamento di acque reflue.

Entro 20 (venti) giorni dall’inizio del servizio, I’ Appaltatore, provvedera a compilare schede
tecniche per ogni impianto ove saranno indicati lo stato di funzionamento degli impianti e di
sicurezza indicando inoltre le opere urgenti a farsi per garantire la continuita del servizio.

Art. 32 - Controlli dell’Amministrazione
L’ Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive

funzioni e competenze, i soggetti addetti al controllo dell’esecuzione del contratto e dello

svolgimento del servizio, i quali operano secondo le norme per ciascuno previste

nell’ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008, e

secondo le regole di buona fede e correttezza.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita
secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e segg.. in caso di contrasto con le
espressioni letterali, dovra risultare da apposita relazione motivata del Responsabile del

procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.
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I controlli e le verifiche eseguite dall’ Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 34 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di
opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente: il Capitolato
Generale d’Appalto, approvato con D.M.LL.PP. 19/04/2000, n. 145, nelle parti non abrogate, il
D.Lgs 18/04/2016, n.50, il Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 nelle parti
ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 1, lett. u) ed il D.Lgs. n.81/2008 e s.m..,
nonché a quelle della Legge della Regione Calabria 03/10/97 n. 10, recante “Norme in materia di
valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque
dall’inquinamento , il Decreto Legislativo n. 152/2006 Testo Unico in materia ambientale; delle
norme civilistiche vigenti in materia di appalto, in quanto compatibili, le cui disposizioni
prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato d’Oneri.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho compilato e ricevuto il presente atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti, i quali a mia richiesta hanno dichiarato conforme alla loro
volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente
documento informatico anche con firma digitale.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE L’APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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