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CAPITOLATO D’ONERI

(Allegato al Contratto d’Appalto per il Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti di depurazione di localita Oliveto, Favazzina e
delle stazioni di sollevamento fognari afferenti agli stessi impianti di depurazione).

Art. 1 Oggetto dell”’ appalto
Il servizio consiste nella conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione degli impianti di
depurazione e delle stazioni di sollevamenti fognari di seguito elencati:

> Impianti di depurazione:
a) Depuratore di localita Oliveto Giorgio
Numero | Numero Potenza
Imp. Tipologia Utenza Marca e Tipo elettropompe Ubicazione
Progr. utente Kw
1 786.444.764 | 130,00 | Impianto depurazione Sistema ae;)t?\;ico a fanghi Rione Oliveto - Chianalea
b) Depuratore di localita Favazzina
> Impianti di sollevamento:
2ol g g2
(5]
IS ? Umero E» : Tipologia Utenza Marca e Tipo elettropompe Ubicazione
=y utente o 2
pd a £
Impianto sollevamento | FLYGT tipo CP 3045 MT - Via Grotte - Chianalea
1 761.005.642 | 1,70 fognatura Gir.230 - Kw. 1,20 (m)
Impianto sollevamento | FLYGT tipo CP 3045 MT - Via Grotte - Chianalea
2 761.005.677 | 1,70 fognatura Gir.230 - Kw. 1,20 (m)
Impianto sollevamento | FLYGT tipo CP 3045 MT - Via Grotte - Chianalea
3 761.005.685 | 1,70 fognatura Gir.230 - Kw. 1,20 (m)
Impianto sollevamento | FLYGT tipo CP 3045 MT - Via Grotte - Chianalea
4 761.005.782 | 1,70 fognatura Gir.230 - Kw. 1,20 (m)
Impianto sollevamento | FLYGT tipo CP 3045 MT - Via Grotte - Chianalea
5 761.006.053 | 1,70 fognatura Gir.230 - Kw. 1,20 (m)
Impianto sollevamento | FLYGT tipo CP 3045 MT - Via Grotte - Chianalea
6 761.006.061 | 1,70 fognatura Gir.230 - Kw. 1,20 (m)
Impianto sollevamento | FLYGT tipo CP 3045 MT - Via Grotte - Chianalea
! 761.006.070| 1,70 fognatura Gir.230 - Kw. 1,20 (m)
Impianto sollevamento | N° 2 - FLYGT tipo CP 3045 Via Grotte - Chianalea
8 761.168.193| 3,00 fognatura MT - Gir.230 - Kw. 1,20 (A)
Impianto sollevamento | N° 2 FLYGT tipo CP 3127 HT- |,,.
9 761.903.641 | 10,00 fognatura Gir.250 - Kw. 7,40 Via Canalello
Impianto sollevamento | N° 2 FLYGT tipo NP 3153 HT - | C.da PAOLO RE - fraz.
10 1762.622.360 | 20,00 fognatura Gir. 450 - Kw. 11,00 Melia
Impianto sollevamento | N° 2 FLYGT tipo CP 3127 MT- | Case pescatori - Chianalea
12762692627 6,00 fognatura Gir.250 - Kw. 7,40 (Loc. Oliveto)
15 |786.239.346 | 1.70 Implant_o di Vasca_dl 1~ Chiarificazione Via Ch_lesa fraz.
depurazione (aerobico) Favazzina
Impianto sollevamento | N° 2 - FLYGT tipo 3152/180 . .
17 | 786.444.179 | 25,00 fognatura SH - Gir. 264 - Kw. 15,00 Via Porto - Marina G.

1




18 |786.444.501 | 3,00 Impianto sollevamento | N° 2 FLYGT tipo 3085 MT da Vla_l Annunziata -
fognatura Kw. 1,2 Chianalea
Impianto sollevamento | N° 2-FLYGT tipo CP 3127/180- | Via Monacena - Marina
19 |786.447.640) 6,00 fognatura Gir.488 - Kw. 4,70 G.
N° 2 - FLYGT tipo CP 3045
Impianto sollevamento | MT - Gir.230 - Kw. 1,20 - N° 1 | Via Grotte - Chianalea
20 |786.448.328| 3,00 fognatura Flygt tipo NP 3085.160 MT G. | (C)
462 - Kw. 1,3
N° 2 - FLYGT tipo CP 3045
Impianto sollevamento | MT - Gir.230 - Kw. 1,20 - N° 1 | Via Grotte Scalo alaggio-
21 1786.449.294 | 3,00 fognatura Flygt tipo NP 3085.160 MT G. | Chianalea (E)
462 - Kw. 1,3
Impianto sollevamento | N° 3 -FLYGT tipo CP 3127 Piazza S. Giuseppe -
22| 786450.1791 5,00 fognatura MT- Gir.250 - Kw. 7,40 Chianalea (H)
Impianto sollevamento | N° 2 - FLYGT tipo CP 3045 Via Annunziata -
23 | 786.450.501] 3,00 fognatura MT - Gir.230 - Kw. 1,20 Chianalea (G)
Impianto sollevamento | N° 2 Flygt tipo CP 3085/182 - R .
24 |786.457.084| 6,00 fognatura Gir. 460 - Kw, 2,00 Via Villa - fraz. Favazzina
Impianto sollevamento | N° 2 FLYGT tipo CP 3102 Via Marina - fraz.
25 | 786.458.218 | 10,00 fognatura MT- Gir.252 - Kw. 4,20 Favazzina
26 |808.107.449 | 30,00 Impianto sollevamento | N° 2 coppie FLYGT Tipo 3153 Locgllta Buzzurro - fraz.
fognatura SH Melia

La gestione & comprensiva degli oneri connessi alla segnalazione al Comune di presunte irregolarita nella
rete di fognatura comunale tributaria dell’impianto di depurazione.

Art. 2 Oneri a carico della Amministrazione Comunale

Sono a carico della Amministrazione Comunale di Scilla le seguenti spese:

v la spesa comunque conseguente al presente appalto, relativa all’importo fisso mensile forfettario,
concernente la conduzione degli impianti;

v la spesa per gli interventi strutturali, per gli adeguamenti tecnologici per il rinnovamento di
apparecchiature e opere, per I’adeguamento alla normativa in vigore o sopravvenente degli impianti e
delle stazioni di sollevamento.

v' la spesa per la manutenzione straordinaria urgente sulle apparecchiature e sulle opere civili relativi agli
impianti di depurazione ed alle stazioni di sollevamento;

v i costi relativi al consumo di energia elettrica relativi sia agli impianti che alle stazioni di
sollevamento fognarie;

v' i costi per I’eventuale utilizzo del servizio di autospurgo nonché quelle per il trasporto e
smaltimento di eventuali materiali di risulta esistenti e rinvenuti negli impianti di sollevamento e
depurazione non derivanti dalla ordinaria attivita di conduzione e manutenzione.

Art. 3 Oneri a carico dell’Appaltatore

L’ Appaltatore si impegna, a fronte dell’importo forfettario fisso pattuito, a provvedere, ad esclusiva cura ed

onere, alla gestione, controllo, custodia e manutenzione ordinaria degli impianti e delle stazioni di

sollevamento di acque reflue. Entro 20 giorni dall’inizio del servizio, I’ Appaltatore, provvedera a compilare

schede tecniche per ogni impianto ove saranno indicati lo stato di funzionamento degli impianti e di

sicurezza indicando inoltre le opere urgenti a farsi per garantire la continuita del servizio.

Sono pertanto a suo carico:

v" il personale necessario per la gestione degli impianti;

v la messa a disposizione di squadre di pronto intervento, compresi i mezzi e le attrezzature necessarie
per la custodia ed il controllo necessario a garantire il servizio continuativo degli impianti;

v la messa a disposizione con reperibilita h24 di una squadra di pronto intervento, unitamente ad un
tecnico specializzato, a servizio dell’impianto di depurazione e delle stazioni di sollevamento;
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v la messa a disposizione per I’espletamento del servizio di almeno n.1 furgone attrezzato di quanto
necessario per la custodia ed il controllo atto a garantire il servizio continuativo degli impianti;

v' la visita e il controllo degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento almeno una volta al

giorno verificabile dal personale di controllo dell’UTC attraverso apposito registro che deve essere

tenuto presso ogni singolo impianto e stazione di sollevamento;

tutte le operazioni relative alla gestione ordinaria, compresa la fornitura dei mezzi d’opera,

i materiali di consumo quali: polielettrolita e/o altri prodotti necessari per la disidratazione dei fanghi,

detergenti-disinfettanti per la pulizia degli impianti e per I’igiene del personale, prodotti per la

derattizzazione e disinfestazione, prodotti per la disinfezione dell’effluente;

v la spesa per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento presso siti autorizzati dei fanghi di risulta
derivanti dal processo di depurazione. La ditta appaltatrice € obbligata a trasmettere all’ Amministrazione
Comunale copia delle ricevute di riscontro del conferimento dei fanghi;

v la spesa per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento presso siti autorizzati delle sabbie o altro
materiale derivanti dalla pulizia ordinaria e/o programmata dei dissabbiatori posti a monte delle stazioni
di sollevamento;
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v la spesa per la pulizia il prelievo, il trasporto e lo smaltimento presso siti autorizzati dei materiali
sedimentabili all’interno delle stazioni di sollevamento ricadenti nell’area degli impianti di depurazione;

v’ tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione programmata.

v/ tutti i materiali necessari per la manutenzione ordinaria e la manutenzione programmata;

v' la compilazione del libro giornale (quaderno di marcia);

v' la fornitura e la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti;

v’ la stesura, entro i termini previsti dalla legge, della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) firmata
dall’Appaltatore;

v la predisposizione dei piani di sicurezza relativi agli impianti di depurazione, il documento di

valutazione dei rischi per i datori di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e di quant’altro previsto da
vigenti norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ad esclusione degli interventi strutturali che sono
onere dei Comuni. Detti documenti dovranno essere consegnati all’ Amministrazione Comunale entro 20
(venti) giorni dalla data del verbale di consegna.

v I’assunzione formale della responsabilita della custodia, del controllo e della manutenzione ordinaria
dei trasformatori secondo le norme ENEL;

v i controlli chimici, fisici, biologici secondo quanto previsto dal presente Capitolato devono essere
effettuati presso laboratorio autorizzato;

v la presentazione all’Amministrazione Comunale dei reperti analitici regolarmente firmati da un
tecnico abilitato e delle relazioni mensili d’esercizio secondo modelli gia in uso. La consegna di tali
analisi mensili pud essere fatta, da parte del laboratorio prescelto, anche direttamente all’UTC su
esplicita richiesta dello stesso;

v' la presentazione di un piano di sicurezza dell’attivita che dovra essere presentato all’UTC entro 15 gg

dall’inizio del servizio con I’indicazione di un responsabile della sicurezza;

le cauzioni e le polizze assicurative;

le spese di contratto, di registrazione ed accessorie;

qualsiasi altro onere necessario per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri.

ANANEN

Art. 4 Importo dell’appalto
L ’importo a base d’asta per la durata di anni 1 (uno) é pari ad € 203.757,68 di cui:

€ 197.644,94 per servizi soggetti a ribasso d’asta

€ 6.112,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Detto importo potra subire variazioni per effetto della mutata consistenza degli impianti. Gli eventuali
interventi di manutenzione straordinaria di somma urgenza, non preventivamente quantificabili, saranno
remunerati in aggiunta a seguito di sopralluogo ed accertamento da parte del personale tecnico del Servizio
UTC dell’Amministrazione Comunale, pertanto, determinati in contraddittorio con la ditta aggiudicataria in
apposita contabilita. Detti interventi, indipendentemente dall’importo economico, dovranno essere sempre e
comungue autorizzati dalla Stazione Appaltante, a seguito di esplicita dichiarazione di riconoscimento
dell’intervento quale “manutenzione straordinaria urgente”. La quantificazione degli interventi di
manutenzione straordinaria urgente avverra sulla base di un dettagliato preventivo di spesa, utilizzando
prezzi correnti di mercato, qualora non riconducibili al prezziario regionale OO.PP, in vigore, a cui sara
applicata una decurtazione pari al ribasso offerto in sede di gara.
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Art. 5  Divieto di subappalto

E vietato all’Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente
appalto, senza la preventiva autorizzazione dell’lUTC, fatto salvo il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
provenienti dalle attivita del servizio sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto, e fatto salvo il
risarcimento dei danni subiti e le maggiori spese sostenute dell’UTC per provvedere, per la durata
convenzionale del contratto, ad assicurare I’espletamento del servizio.

Art. 6  Dichiarazione di conoscenza
L’ Impresa dichiara di essere a conoscenza degli impianti avendoli preventivamente ispezionati.

Art. 7 Cauzioni e polizze assicurative

L appaltatore e tenuto a costituire, nelle forme di legge, la cauzione definitiva secondo quanto stabilito
dall’art. 103 del Dlgs 50/2016. Rimane fatta salva ed impregiudicata la facolta dell’ Amministrazione di
rivalersi in caso di maggior danno.

L’appaltatore, sempre all’atto di stipula del contratto, dovra presentare tre polizze assicurative, valide
per tutta la durata del contratto, e pit precisamente:

v' polizza assicurativa RCT con massimale di cinquecentomila di euro;

v' polizza assicurativa di RCO con massimale di duecentomila di euro;

v’ polizza assicurativa di responsabilita civile inquinamenti con massimale di un milione di euro.

Alla restituzione della cauzione si procedera dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e
conseguenti al contratto e non risultino pendenze verso I’'UTC ed i suoi aventi causa.

Non si procedera inoltre, allo svincolo della cauzione se non dopo che siano stati risolti tutti gli
eventuali reclami e vertenze per richieste di danni da parte di terzi e per eventuali inadempienze
dell’ Appaltatore.

Salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione dell’lUTC, questi si riserva la facoltd di sospendere la
restituzione della cauzione, in mancanza di altre somme disponibili, qualora su segnalazione dell’Ispettorato
del Lavoro o degli Enti previdenziali e assicurativi, I’ Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi derivanti
dalle leggi e dai regolamenti.

Potra essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per
oggetto violazioni di obblighi verso prestatori di lavoro, previsti dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro per le singole categorie.

In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa I’Appaltatore potra vantare verso I’Amministrazione
Comunale per la ritardata restituzione del deposito cauzionale.

La cauzione € comunque incamerata per intero in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e per
altro fatto imputabile all’ Appaltatore senza bisogno di intervento del Magistrato.

Art. 8  Spese di contratto, di registrazione ed accessorie a carico dell ’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto, di stampa, comprese quelle del presente
Capitolato d’Oneri e degli atti ad esso allegati, di bollo, di registrazione della copia del contratto, di
segreteria, ecc., nonché le spese per il numero di copie richieste per uso dall’UTC.
La liquidazione di queste spese € fatta in base alle tariffe vigenti.
A carico dell’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
servizio dal giorno della consegna fino a quello della scadenza del contratto, come pure sono a suo carico le
marche di liquidazione, di quietanza, di bollo sui documenti contabili e di spesa.
Sono altresi a carico dell’ Appaltatore:

1. latassa di occupazione di suolo pubblico, se dovuta;

2. il risarcimento danni a terzi.
L’ Amministrazione Comunale ha la facoltd di trattenere sui crediti dell’Appaltatore le somme per
I’assolvimento delle imposte, sovraimposte, tasse, soprattasse, multe, danni ed altri oneri cui fosse obbligato
per vincoli di solidarieta, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per le spese ed altro eshborso cui fosse
soggetto per fatto dell’ Appaltatore.

Art. 9  Stipula contratto
Il servizio avra inizio alla data di consegna degli impianti, previo apposita preventiva determina del
Dirigente Responsabile.



Art. 10  Durata del servizio e criterio di Aggiudicazione

La durata dei “servizi” oggetto d’affidamento e prevista in complessivi anni 1 (uno) che, in applicazione
dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 per la ripetizione di servizi analoghi, & da considerarsi elevabile ai sensi
dell’art. 125 c.1 lett. e) per un periodo massimo di ulteriori anni uno agli stessi patti e condizioni e con il
medesimo corrispettivo, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di
appalto di cui al successivo art. 37, e previo provvedimento di impegno di spesa. Qualora L’amministrazione
voglia avvalersi dell’articolo precedentemente richiamato, I’affidamento del servizio per il secondo periodo,
sara comunicato almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. L’amministrazione ha facolta di anticipare
il termine della suddetta durata e, tale termine, non potra comunque essere inferiore a sei mesi dalla consegna
del servizio e dovra essere comunicato con un preavviso di almeno tre mesi, in detta ipotesi, la Ditta
appaltatrice non potra chiedere nessun indennizzo. L’amministrazione potra richiedere il proseguimento della
gestione per il tempo eventualmente necessario a completare le procedure di gara per un successivo periodo, e
la Ditta appaltatrice € tenuta a proseguire la gestione, per almeno sei mesi, alle stesse patti e condizioni, salvo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di appalto di cui al successivo art.
37, sempre ché cio sia comunicato almeno 60 gg prima del termine ultimo stabilito. Alla cessazione della
gestione, gli impianti, le loro apparecchiature, comprese quelle oggetto di miglioria da parte
dell’aggiudicatario, saranno restituite all’Ente Appaltante previa compilazione di un verbale di consistenza.

Il criterio di aggiudicazione e quello del minor prezzo sull’importo del servizio posto a base d’asta, ai
sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con congruita delle offerte valutata ai sensi
dell’art. 97, con I’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 Domicilio legale dell’appaltatore
L’Appaltatore istituira ed attrezzera apposito ufficio dotato di recapito telefonico, fax e Indirizzo di
Posta Elettronica Certificata, sempre attivi.

Art. 12 Documenti da consegnare all’Appaltatore

All’ Appaltatore dovranno essere consegnati prima dell’avvio del servizio, le autorizzazioni possedute dal
Comune ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 relativo agli scarichi nel corpo riceventi, le certificazioni previste
dalla normativa sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le ulteriori certificazioni e documentazioni
necessarie per garantire la corretta gestione degli impianti e delle macchine in esso esistenti.

Art. 13 Stato di consistenza e di esercizio

Lo stato di consistenza rappresenta le opere costituenti il patrimonio al momento dell’avvio dell’esecuzione del
contratto e riporta le condizioni di funzionalita delle apparecchiature elettromeccaniche nonché le condizioni
strutturali di tutte le opere a servizio degli impianti.

La consistenza sintetica dell’impianto e stazioni di sollevamento € riportata nelle Schede Tecniche
custodite dal personale UTC dall’ Amministrazione e che dovranno essere allegate al verbale di consegna.
Tali schede saranno aggiornate cosi come previsto dagli articoli precedenti entro 20 giorni dall’inizio del
servizio a cura dell’Appaltatore. Saranno considerate funzionanti, e quindi da sottoporre a manutenzione,
tutte le opere e apparecchiature patrimonio riportate nello stato di consistenza non contrassegnate
dall’annotazione “non funzionante” nel verbale. Nel verbale dovra, inoltre, essere riportata la consistenza
delle scorte dei reagenti, dei materiali di consumo e delle apparecchiature e pezzi di ricambio, nonché degli
eventuali fanghi e altri rifiuti giacenti, specificati i locali e le relative pertinenze di uso esclusivo
dell’amministrazione, nonché quelli di uso comune. La Ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall’avvio
dell’esecuzione del contratto, deve segnalare al Responsabile del Procedimento eventuali difformita
riscontrate nelle strutture o nelle apparecchiature elettromeccaniche rispetto a quanto indicato nello stato di
consistenza. Il Responsabile del Procedimento, provvedera all’accertamento di quanto segnalato. Trascorso
il termine di 60 giorni dalla data del verbale di consegna, la Ditta appaltatrice non potra sollevare piu
eccezioni in merito alla consistenza degli impianti. L’amministrazione ha facolta di eseguire sul grado di
conservazione del patrimonio, tutte le verifiche che ritiene necessarie con la periodicita e le modalita che
riterra opportuno.

Art. 14 Consegna delle opere all ’inizio del contratto
L’inizio del servizio avverra con decorrenza dalla data del verbale di consegna, ai sensi di quanto
stabilito ai precedenti articoli.



Qualora in occasione di tale data non sia ancora perfezionata la stipula del contratto, I’Appaltatore é
obbligato su richiesta dell’ Amministrazione Comunale e sotto riserva di legge, a dare inizio al servizio.
L’Amministrazione Comunale, all’atto dell’immissione nel servizio, disporra le operazioni in loco per la
consegna all’Appaltatore degli impianti e loro pertinenze, con la stesura di apposito verbale di
consegna da redigere in contraddittorio con I’ Appaltatore medesimo.

Nel verbale, che avra funzione anche di inventario, dovranno essere descritte tutte le opere oggetto della
consegna (comprese le scorte e le apparecchiature elettromeccaniche di riserva in dotazione all’impianto), le
loro caratteristiche, il loro stato di conservazione, ed efficienza, il rispetto di quanto previsto dalle norme in
materia di scarichi e sicurezza dei cantieri, con particolare riguardo alle parti metalliche, alle verniciature ed
alle protezioni dalle corrosioni in genere; dovranno inoltre essere riportate tutte le ulteriori notizie ritenute
utili ai fini di una corretta descrizione degli impianti.

Art. 15  Riconsegna delle opere a fine del servizio

Alla scadenza del contratto, e comunque ogni qualvolta si dovra procedere alla dismissione di un intero
impianto o parte di esso, si dara corso ad analoghe procedure di cui ai precedenti articoli, specificando
nel verbale che si andra a redigere, se vi sono obblighi a carico dell’ Appaltatore ed il tempo entro il quale il
medesimo dovra adempiervi.

In caso di inadempienza L’Amministrazione Comunale procedera all’esecuzione in danno nei confronti
dell’ Appaltatore con la maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore della stessa, a
detrarsi dai compensi residui spettanti all’ Appaltatore.

Art. 16  Continuita del servizio

L’Appaltatore ha I’obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie e di condurre gli impianti di
depurazione e stazioni di sollevamento in modo da assicurare e garantire il continuo e regolare
funzionamento 24 ore su 24, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato con assunzione di ogni
pit ampia responsabilita civile e penale derivante da ciascuna e da tutte le attivita che si svolgeranno nel
periodo di durata del contratto, delle quali responsabilita s’intende quindi, sollevato il personale
dell’Amministrazione Comunale, comunque e per qualsiasi fine fosse presente presso i suddetti
impianti. Tale responsabilita avranno inizio dal momento in cui gli impianti saranno a regime e dopo
che siano state eseguite tutte le opere ed i lavori di manutenzione ordinaria evidenziati dall’Impresa nei
primi 20 giorni di avvio alla gestione. Gli obblighi a carico dell’Appaltatore, di cui al presente Capitolato
d’Oneri, dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per qualungue ragione e potranno
impegnare anche le ore notturne.

L’ Appaltatore é tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente o
verbalmente all’Amministrazione Comunale tutte le disfunzioni e qualunque irregolarita che si dovessero
verificare alle opere affidate.

L’ Appaltatore é tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e quant’altro
previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale
intese nel pill vasto significato.

Copia di tutte le certificazioni, autorizzazioni, controlli periodici e verifiche eseguite da strutture private o
da Autorita interessate alla vigilanza, devono essere trasmesse alle scadenze periodiche previste
all’Amministrazione Comunale.

Art. 17 Custodia

L’Appaltatore ha I’obbligo della custodia di tutte le opere costituenti I’impianto e le pertinenze che gli
saranno specificate nell’apposito verbale di consegna, nonché di tutte le ulteriori opere ed apparecchiature
(in sostituzione di preesistenti e/o nuove) che gli venissero affidate nel corso del contratto con redazione
di appositi analoghi verbali.

In conseguenza I’Appaltatore & obbligato, a propria cura e spese, al ripristino, reintegro, sostituzione di
qualsiasi opera civile, apparecchiatura, macchinario, attrezzatura e quanto altro affidato e facente parte degli
impianti, pertinenze, aree a verde, opere di recapito finale, che fosse danneggiato, per incuria o distrutto
0 asportato (furto), nel periodo contrattuale, nei tempi inderogabili stabiliti dall’ all’Amministrazione
Comunale.

In questo caso, rimane peraltro a suo totale carico anche I’onere per la posa in opera delle apparecchiature di
cui al precedente comma.



S’intende che le apparecchiature, macchinari, attrezzature, e quant’altro eventualmente da sostituire
dovranno avere, se reperibili in commercio, le stesse caratteristiche idrauliche, elettriche, meccaniche e
funzionali di quelli originari e dovranno essere costruiti dalla stessa casa costruttrice. In mancanza la
sostituzione potra avvenire con apparecchiature, macchinari, attrezzature e quant’altro, di equivalenti
caratteristiche preventivamente accettati dall’ Amministrazione Comunale.

In conseguenza di quanto sopra I’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo, a qualsiasi titolo anche
nel caso in cui le opere civili, le apparecchiature, i macchinari, le attrezzature e quant’altro ripristinato,
reintegrato e sostituito abbia valore di mercato superiore di quelle deteriorate, danneggiate, distrutte o
asportate.

Fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato, qualora I’ Appaltatore, ai fini di cui ai precedenti
commi e di quant’altro previsto in contratto e per calcoli di propria convenienza, intenda sottoscrivere altra
polizza assicurativa di qualsiasi genere, non potra in nessun caso avanzare pretese o indennizzi a qualunque
titolo riferiti.

Art. 18  Aree a verde

L’Appaltatore & obbligato a mantenere e conservare, anche ai fini della prevenzione degli incendi, le aree a
verde interne agli impianti. Inoltre, si obbliga alla pulizia e al decespugliamento delle aree esterne, per
un raggio di mt 10, alle stazioni di sollevamento.

In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verra applicata la penale di
cui al presente Capitolato.

Art. 19  Inconvenienti e danni a terzi

In conformita a quanto prescritto nel contratto d’appalto, I’ Appaltatore, assumendone ogni responsabilita,
rispondera sempre ed in ogni caso, tanto verso I’Amministrazione Comunale quanto verso terzi, di
qualsiasi inconveniente e danno all’ambiente circostante, alle persone, agli animali ed alle cose in rapporto
alle prestazioni oggetto dell’appalto. Sono a completo carico dell’ Appaltatore la cura e le spese per evitare
inconvenienti e danni che dovessero apparire riconducibili alla responsabilita dell’ Appaltatore medesimo,
come pure a suo carico é il completo risarcimento di essi quando abbiano a verificarsi, senza diritto di alcun
indennizzo di sorta.

In esecuzione e per effetto di quanto disposto dal presente Capitolato, I’Amministrazione Comunale
trasmettera all’Appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi e quant’altro comungue
derivante dalla esecuzione del servizio che dovessero apparire riconducibili alla responsabilita
dell’ Appaltatore medesimo.

L’Appaltatore provvedera all’atto della ricezione, con apposita dichiarazione, a sollevare
I’ Amministrazione Comunale da ogni responsabilita.

Art. 20  Organizzazione del servizio

L’Appaltatore & obbligato a comunicare I’Amministrazione Comunale, improrogabilmente entro trenta
giorni dalla stipula del contratto d’appalto, il sistema organizzativo che intende attuare per lo
svolgimento del servizio medesimo nel periodo di durata dell’appalto.

L’Appaltatore € parimenti obbligato a comunicare ogni variazione del proprio sistema organizzativo in
occasione di affidamenti di nuovi impianti o dismissioni di impianti gia affidati, entro 30 giorni dalla data
del relativo verbale.

La ritardata presentazione del sistema organizzativo del servizio entro i termini fissati comportera
I’applicazione della penale di cui al presente Capitolato.

Qualora per assicurare le prestazioni di cui al presente Capitolato, per tutta la durata del contratto,
I’ Appaltatore dovesse avere necessita e/o ritenere di potenziare I’organizzazione del servizio, in particolare
il proprio personale addetto a qualsiasi livello, lo stesso vi provvedera a propria cura e spese.

Art. 21 Personale dell’appaltatore

L appaltatore, nella redazione del modello gestionale, per cio che concerne I’utilizzo del personale, al fine di
assicurare la stabilitd occupazionale dovra attenersi a quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, che
prevede il riassorbimento del personale dal precedente affidatario del servizio.

Tutto il personale addetto agli impianti dovra essere munito, sempre a cura e spese dell’ Appaltatore, della
tessera sanitaria ed essere sottoposto periodicamente alle necessarie visite di controllo ed alle necessarie
vaccinazioni.



L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni qualsivoglia responsabilita civile e penale per
danni a persone e cose che dovessero risultare da omissioni, imperizia o negligenza del personale
dell’ Appaltatore addetto agli impianti o da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore, restando a
riguardo, unico responsabile I’ Appaltatore medesimo.

Art. 22 Trattamento e tutela dei lavoratori

L’Appaltatore € obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del
presente Capitolato, contratti, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dalla
Legge e dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro™ per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi che ricomprendono la gestione di impianti di depurazione ed a continuare ad applicare il suddetto
contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino al rinnovo del medesimo. L’ Appaltatore si obbliga, in
particolare, ad osservare la clausola relativa al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e
festivita ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in esso contratto
previsto.

| suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore fino al termine del servizio anche se egli non fosse
aderente alle Associazioni stipulanti e dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura e
dimensioni dell’Impresa di cui é titolare e da ogni sua qualificazione giuridica ed economica. L’Appaltatore
dovra altresi, osservare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela e protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando all’ AMM.NE
COMUNALE non oltre quindici giorni dalla stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione
agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facolta di porre il fermo sui crediti dell’ Appaltatore a richiesta
dell’Ispettorato del Lavoro e degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, per qualsiasi inadempienza e
infrazione che fosse segnalata a carico dell’Appaltatore e fino alla cessazione della lamentata irregolarita,
senza che il fermo comporti diritto ad interessi o ad altra pretesa nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.

Art. 23 Sicurezza degli impianti e salubrita degli ambienti di lavoro

L’Appaltatore & tenuto a nominare un Responsabile per la Sicurezza, il quale deve essere dotato di

specifiche competenze ed esperienze nei vari settori ed al quale sono demandate tutte le incombenze e gli

adempimenti previsti per legge.

L’ Appaltatore, nell’espletamento del servizio, ¢ obbligato ad adottare ogni provvedimento e cautela

necessari per assicurare e garantire condizioni di lavoro del proprio personale sicure dal punto di vista

infortunistico e salubri sotto il profilo dell’igiene del lavoro, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme

vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e/o

guelle che verranno eventualmente emanate durante il periodo contrattuale.

Le interferenze nell’ambito del presente appalto sono di modesta entita e in generale risolvibili con semplici

procedure che non comportano particolari oneri. Rimane comunque a carico dell’appaltatore la valutazione

dei rischi specifici delle imprese appaltatrici che si devono attenere agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008.

L’ Appaltatore é tenuto ad assolvere ad ogni obbligo a suo carico per quanto attiene sia il piano di sicurezza

generale, sia il piano di valutazione dei rischi (documento relativo alla valutazione dei rischi), una copia dei

quali dovranno essere depositati sugli impianti di depurazione a disposizione delle Autoritad preposte ai
controlli.

L’ Appaltatore in particolare e obbligato:

v' a verificare costantemente la sicurezza degli impianti e la salubrita degli ambienti di lavoro, al fine di
evidenziare, attuare e promuovere ogni provvedimento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti
I’esercizio dell’impianto o connessi con le varie lavorazioni;

v a provvedere all’addestramento del proprio personale all’uso di mezzi personali di protezione,
all’osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed all’esecuzione in sicurezza delle varie
operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi, indumenti protettivi ed installando i necessari
segnali di pericolo e la cartellonistica antinfortunistica;

v' ad assicurare i servizi di natura sanitaria nel rispetto della norma vigente in materia e/o quella che
verra emanata durante il periodo contrattuale, dotando I’impianto dei necessari presidi di pronto
SOCCOrso;

v’ a dotare, ove necessario, e a mantenere in perfetto stato presso gli impianti, idonei mezzi portatili di
estinzione incendi (estintori).



Le norme di sicurezza e di igiene sono estensibili anche al personale comunale ed esterno, autorizzato ad
accedere sugli impianti di depurazione e loro pertinenze.

L’ Appaltatore € in ogni caso, obbligato a segnalare con tempestivita la necessita di realizzare eventuali
opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

Gli interventi aventi caratteristiche di installazioni mobili, in particolare presidi di pronto soccorso, gli
estintori, pedane, tappetini, caschi protettivi, ecc., saranno forniti a cura e spese dell’ Appaltatore e relativi
oneri si intendono compensati con il canone forfettario.

L’ Appaltatore rimane investito di ogni pit ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni o
malattie da lavoro, della quale responsabilita si intende sollevato il personale dell’ Amministrazione
Comunale, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal Regolamento sulla Direzione, Contabilita e
Collaudo dei lavori dello Stato.

Art. 24 Responsabile tecnico degli impianti

L appaltatore, dovra nominare per tutta la durata del contratto un Ingegnere abilitato ed iscritto nel relativo
albo professionale al quale affidare la Direzione Tecnica del” impianto.

Di tale nomina I’Appaltatore dovra darne comunicazione all’Amministrazione Comunale, che si riserva di
esprimere il proprio benestare.

Il Direttore Tecnico degli impianti, se non dipendente dell’Appaltatore, dovra rilasciare espressa
dichiarazione di accettazione dell’incarico.

Il Direttore Tecnico degli impianti, di comprovata esperienza nel settore della depurazione, dovra essere
sempre reperibile ed il suo recapito di telefono portatile dovra essere comunicato all’Amministrazione
Comunale.

Art. 25  Apparecchiature

L’ Appaltatore ha I’obbligo di mettere a disposizione con immediatezza ad ogni qualsiasi richiesta del
personale tecnico dell’Amministrazione Comunale, un misuratore di ossigeno portatile, un cono Imhoff, un
disco bianco da poterlo posizionare almeno ad un metro nelle vasche, personale a disposizione per
campionamenti.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facolta di installare presso gli impianti affidati all’Appaltatore
strumenti ed apparecchiature di controllo e sistemi di telecontrollo e monitoraggio.

Art. 26  Rispetto delle leggi in materia di scarichi e smaltimenti

L’ Amministrazione Comunale provvedera ad attivare tutte le necessarie procedure affinché ogni impianto di
depurazione sia provvisto dell’autorizzazione allo scarico richiesta dalle leggi vigenti. L’Appaltatore ha
I’obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge statali e regionali ed alle disposizioni contenute
nell’autorizzazione di scarico in materia di scarichi a mare o in corpi idrici o nel suolo e sottosuolo, di
trasporto e di smaltimento dei fanghi e di ogni materia residuale dai processi depurativi, da ogni
operazione di manutenzione ordinaria e quant’altro connesso con la conduzione degli impianti di
depurazione, pertinenze ed aree, con particolare riferimento a quanto stabilito con i successivi commi.
L’Appaltatore & obbligato a provvedere, a sua cura e spese, al trattamento di disinfezione dei
liquami effluenti dagli impianti di depurazione ossidativi di qualunque tipo, per I’ottenimento del richiesto
abbattimento della carica batterica, secondo quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico.

L’Appaltatore & obbligato a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale, di ogni
affluenza all’impianto di sostanze e materiali che possano compromettere o pregiudicare il regolare processo
depurativo ed il superamento dei limiti allo scarico, comunicando, altresi, tutte le necessarie iniziative
adottate e/o in corso di adozione.

L’Appaltatore € altresi, tenuto a segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, tutte le
disfunzioni, manomissioni e qualunque irregolarita che si dovesse verificare alle opere.

L’Appaltatore é tenuto a registrare sul quaderno di marcia le segnalazioni di cui al presente articolo.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra, dara luogo all’applicazione della penale di cui al
presente Capitolato.

L’ Appaltatore ha I’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui alle leggi dello Stato in materia di rifiuti,
alla normativa regionale di riferimento e relativi regolamenti attuativi ed ai regolamenti provinciali e
comunali che disciplinano la materia, il regolare trasporto e smaltimento dei fanghi e materiali suddetti nei
modi e nelle forme consentite dalla legge, senza che cio possa costituire titolo per I’ Appaltatore medesimo
per avanzare pretese e compensi aggiuntivi oltre quelli di cui all’art. 4 lettera c) o a qualsiasi altro titolo.
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Tale attivita verra fatta con ditte specializzate ed abilitate al trasporto dei rifiuti che varranno smaltiti in
apposite discariche autorizzate.

L’ Appaltatore & obbligato a dare immediato riscontro documentale del conferimento dei fanghi e di tutto il
materiale grigliato, galleggiante proveniente da vuotature di vasche, pozzetti ecc. L’Appaltatore sara
comungue tenuto al rispetto delle eventuali norme in materia che venissero emanate nel corso
dell’appalto senza che questo dia diritto a maggiori compensi.

| fanghi e tutti i materiali provenienti dalla pulizia dell’impianto di depurazione (materiale grigliato,
galleggiante, proveniente da vuotature di vasche e pozzetti, ecc.) e comungue qualsiasi altro materiale o
sostanza destinata allo smaltimento rivenienti dalle attivita di esercizio dell’impianto, non devono
stazionare nell’impianto medesimo e sue pertinenze piu del tempo necessario, dovendo essere secondo le
norme di legge tempestivamente allontanati, trasportati e smaltiti con ogni precauzione.

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potra ordinare all’Appaltatore I’immediata
rimozione, allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta di cui al comma precedente
assegnando i relativi tempi di esecuzione, nel caso in cui I’ Appaltatore medesimo non vi abbia provveduto
con la necessaria tempestivita.

Per ogni giorno di stazionamento di detto materiale nell’ambito dell’impianto e sue pertinenze, dal termine
perentorio stabilito dall’Amministrazione Comunale con apposito ordine di servizio, verra applicata la
penale di cui al presente Capitolato.

L’Appaltatore, rimane unico responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente per ogni
inadempienza, omissione, imperizia e negligenza agli adempimenti di cui al presente articolo, rimanendo,
altresi, unico responsabile della destinazione finale di ogni materiale di risulta e degli eventuali danni a
persone o cose.

Fatto salvo quanto stabilito per legge in materia di registrazione e denuncia dei rifiuti, I’Appaltatore &
altresi, obbligato a registrare su apposito quaderno di marcia, di cui al presente Capitolato le quantita
di ogni singola sostanza o rifiuto prodotto mensilmente nell’impianto e smaltito.

Art. 27 Campionamenti ed analisi

L’Appaltatore & obbligato al rispetto delle leggi statali e regionali e relativi regolamenti in materia di

campionamenti ed analisi, attenendosi, nello svolgimento delle stesse, alle metodiche adottate dal C.N.R.

Le risultanze analitiche dovranno essere custodite presso ciascun impianto in apposito raccoglitore, ordinate

cronologicamente, e tenute a disposizione del personale dell’Amministrazione Comunale addetto alle

verifiche e delle Autorita preposte al controllo.

Per quanto riguarda le determinazioni sui fanghi, sono in particolare imposte le seguenti prescrizioni:

v’ deve essere determinato mensilmente lo SVI (Sludge Volume Index, ossia Indice di Volume del Fango)
nei fanghi attivi, attraverso la determinazione del volume di fango sedimentato in 30 minuti e la
determinazione della concentrazione di solidi sospesi;

v" deve essere determinata mensilmente la concentrazione dei fanghi della portata di ricircolo immessa nella
miscela aerata;

v’ deve essere determinata mensilmente I’eta del fango attraverso, oltre che la determinazione della
concentrazione dei fanghi di ricircolo di cui alla lettera b), quella del volume di fango scaricato.

| certificati di analisi dovranno essere firmati da un tecnico abilitato ed iscritto nel registro albo

professionale.

L’Appaltatore € comunque, obbligato a trasmettere copia del certificato analitico all’Amministrazione

Comunale.

Qualora le Autorita preposte al controllo effettuino prelievi presso gli impianti affidati, 1’Appaltatore €

obbligato a richiedere a dette Autorita la consegna di un campione dei prelievi effettuato e dei verbali dei

prelievi stessi, provvedendo a proprie cure e spese all’analisi dello stesso presso laboratori autorizzati.

L’ Appaltatore & obbligato ad effettuare, a sua cure e spese, tutte le eventuali ulteriori analisi che vengano

imposte dalle norme di legge e dai relativi regolamenti attuativi che dovessero intervenire durante il periodo

contrattuale senza che ci0 possa costituire titolo per qualsivoglia richiesta di maggiori compensi.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato ad effettuare, sempre a sua cura e spese, tutte quelle analisi integrative che

fossero necessarie per il riconoscimento di eventuali processi regressivi e per il ripristino dell’efficienza

dell’impianto, nonché quelle che dovessero, a tal fine, essere ordinate dall’Amministrazione Comunale.

La mancata, irregolare o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo comportera

I’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
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Art. 28  Limiti allo scarico

L’ Appaltatore € obbligato a condurre gli impianti in modo da garantire il rispetto dei limiti di legge previsti
dalla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs 152/2066. Nel caso in cui, per deficienze strutturali dell’impianto, non
eliminabili con interventi di manutenzione ordinaria, non fosse possibile garantire il rispetto dei limiti
prefissati, I’Appaltatore entro 20 giorni dall’avvio del servizio dovra documentare la non rispondenza
dell’impianto e dovra proporre gli interventi necessari per il conseguimento dei limiti di legge.

L’ Amministrazione Comunale sottoporra la proposta dell’Appaltatore alle opportune verifiche tecniche,
facendo propria la proposta dell’Appaltatore o proponendo altre soluzioni. In tale circostanza nessuna
responsabilita potra essere imputata all’ Appaltatore.

Ove [I’Appaltatore non desse la comunicazione suddetta e a seguito di controlli effettuati
dall’Amministrazione Comunale o dall’Autoritd competenti sia accertato il superamento dei limiti allo
scarico di cui ai commi precedenti, I’Amministrazione Comunale applichera la penale prevista dal presente
Capitolato.

Qualora a seguito di controlli delle Autorita competenti vengano irrogate sanzioni amministrative legate al
superamento dei limiti allo scarico, in caso di accertata responsabilita e negligenza dell’Appaltatore,
I’Amministrazione Comunale si rivarra nei confronti dell’ Appaltatore, il quale rimane unico responsabile ed
obbligato alla corresponsione dell’importo della sanzione in caso di soccombenza, sollevando L AMM.NE
COMUNALE da qualsiasi onere e responsabilita.

L’ Appaltatore ha in ogni caso I’obbligo, ogni qualvolta le caratteristiche dell’effluente siano difformi dai
limiti allo scarico di cui ai commi precedenti, a dare comunicazione all’Amministrazione Comunale,
registrando I’evento sul relativo quaderno di marcia.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra dara luogo all’applicazione della penale del
presente Capitolato.

Art. 29  Manutenzione ordinaria e programmata
Gli interventi di manutenzione programmata 0 preventiva (manutenzione ordinaria), dovranno essere
eseguiti con riferimento a documenti certificati quali manuali di uso e manutenzione e normative tecniche.
Le attivita programmate e preventivamente pianificate in apposito documento sono volte alla conservazione
e al mantenimento in efficienza di quanto affidato alla Ditta appaltatrice e sono a totale carico della stessa.
Manutenzione programmata
Sono considerate attivita di manutenzione programmata e preventiva le operazioni di misurazione e verifica
da produrre per I’ottenimento delle certificazioni, periodiche e non, necessarie a rendere gli impianti fruibili
e conformi secondo la normativa vigente nella specifica materia (Es. sistemi di sollevamento in genere,
impianti elettrici e di dispersione, quadri elettrici, serbatoi in pressione, gruppi elettrogeni, valvole di
sicurezza e speciali, ecc.).
La cadenza e le modalitd di esecuzione devono essere descritte nel manuale di manutenzione che sara
oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
Gli interventi dovranno essere annotati e registrati nel quaderno delle manutenzioni.
La mancata annotazione dell’intervento sara considerata come mancata esecuzione, per cui I’Ente potra
pretendere, in qualsiasi momento, che sia effettuato senza che la Ditta Appaltatrice possa richiedere alcun
compenso aggiuntivo.
| ricambi e i materiali utilizzati per la manutenzione, sia delle apparecchiature che delle opere civili,
dovranno essere originali, di qualita certificata e provenire da rivenditori autorizzati.
La Ditta Appaltatrice dovra, in qualsiasi momento, essere in grado di fornire evidenza circa I’esecuzione
degli interventi manutentivi, con definizione settimanale del piano di manutenzione, delle modalita di
intervento e della qualita dei ricambi utilizzati.
Gli interventi dovranno essere annotati e registrati nel quaderno delle manutenzioni.
Fornitura di materiali e ricambi
E compresa la fornitura dei materiali e dei ricambi necessari per la manutenzione ordinaria e
programmata delle apparecchiature elettromeccaniche, elettriche, elettroniche di misura e controllo,
idrauliche, fatta eccezione per i sottoelencati ricambi od apparecchiature complete, da compensare con i
fondi a disposizione dell’Amministrazione per la manutenzione straordinaria;
A) Apparecchiature elettromeccaniche:

v" Motori elettrici di potenza superiore a 3 Kw;

v 1 kit di ricambio delle sole pompe di sollevamento;
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Riavvolgimento di motori elettrici superiori a 5Kw;
I cuscinetti delle centrifughe;

Motoriduttori di qualsiasi tipo;

Ricambi per griglie;

Ruote per carriponte;

Cuscinetti per soffianti, motore compreso;

Catene e cuscinetti dei microfiltri;

AN N NN

B) Apparecchiature elettriche:
v’ Interruttori, teleruttori, contattori, salvamotori, superiori a 25 A;
v" Relé termici > di 10 A;
C) Apparecchiature elettroniche di misura e controllo;
Tutti i componenti dei PLC;
Schede elettroniche Ballard per UV;
Lampade UV;
Convertitori-trasmettitori di portata, livello, pressione, O2, torbidita, PH;
Sonde e misuratori di livello ad ultrasuoni;
Schede controller delle centrifughe;
Inverter di qualsiasi potenza;
D) Apparecchiature idrauliche:
v" Valvole, saracinesche, tubazioni, flange ed accessori di diametro > di 100 mm.;
v Attuatori completi a servizio di paratoie di qualsiasi tipo;
Manutenzione opere civili
Le manutenzioni programmata programmate sulle opere civili sono riferite a titolo indicativo, ma non
esaustivo, a:

v  attivita di controllo e accertamento dello stato di conservazione delle strutture metalliche e
murarie dei manufatti di processo e dei locali di servizio, delle aree di pertinenza e delle opere
accessorie;

v/ attivita di manutenzione programmata delle strutture metalliche e murarie dei manufatti di
processo e dei

v' locali di servizio, delle aree di pertinenza e delle opere accessorie;

Manutenzione aree di pertinenza:

v' Attivita di pulizia delle aree di pertinenza degli impianti comprendendo sfalcio erba, pulizia

piazzali, pulizia caditoie rete acque bianche etc...
Manutenzione opere elettromeccaniche
La manutenzione programmata delle apparecchiature e componenti elettromeccaniche sono principalmente
riferite a:

v/ attivita di controllo ed accertamento dello stato d’uso e conservazione delle apparecchiature e
componenti telemeccaniche;

v attivita di manutenzione programmata delle singole apparecchiature e componenti secondo le
specifiche e i manuali d’uso.

AN N NN

Art. 30  Manutenzione straordinaria

Sono comprese, negli interventi di manutenzione straordinaria, le attivita:

v" di riparazione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche resesi necessarie per danneggiamenti
conseguenti a guasti meccanici o deterioramento per usura (manutenzione a guasto);

v di interventi su manufatti, comprese le carpenterie, necessari per riportare I’opera all’uso corretto di
destinazione (manutenzione opere civili).

Gli interventi suddetti devono essere preventivamente autorizzati dall’Ente Appaltante, che si riserva la

facolta di richiedere alla Ditta la produzione di tutta la documentazione necessaria per la definizione

dell’intervento, compresi elaborati grafici e relazioni specialistiche, anche finalizzata all’ottenimento di

autorizzazioni da parte di terzi. Appartengono a questa categoria anche le eventuali attivita richieste alla

Ditta Appaltatrice per il ripristino della componente del patrimonio classificata come “non funzionante”

durante la redazione dello Stato di Consistenza di cui all’Art.13.

Il corrispettivo di tali interventi & a carico dell’Ente Appaltante che ne fa fronte mediante le somme a

disposizione dell’ Amministrazione.
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Manutenzione “a guasto”

Sono definite manutenzioni “a guasto” quelle attivita, rientranti nella categoria della manutenzione

straordinaria, non programmabili ma necessarie affinché sia ripristinato lo stato di efficienza e funzionalita

degli impianti.

Tali attivita sono a totale carico e onere dell’Ente Appaltante che ne fa fronte con le somme a disposizione

dell’Amministrazione.

Il guasto o I’anomalia devono essere segnalati al Responsabile del Procedimento o al Tecnico reperibile

dell’Ente, indicando le modalita e i tempi di ripristino necessari per ristabilire le migliori condizioni di

efficacia e funzionalita.

Se lintervento € conseguente a responsabilita della Ditta appaltatrice per mancata manutenzione

programmata, utilizzo in difformita dei manuali d’uso o imperizia, I’intervento sara addebitato interamente

alla Ditta Appaltatrice.

In caso di disfunzioni continue delle componenti elettromeccaniche (es. elettropompa, soffiante, Quadro

Elettrico, ecc.) o anomalie funzionali e/o palesi riduzioni di efficienza, efficacia e/o prestazione, la Ditta

Appaltatrice potra prevederne la sostituzione completa: in tal caso proporra la sostituzione all’Ente

Appaltante ai fini della formale autorizzazione.

Resta inteso che anche quest’ultima fattispecie rientra nella categoria delle manutenzioni “a guasto” ed &

quindi a totale carico ed onere dell’Ente Appaltante.

Tutti gli interventi di cui al presente capitolo dovranno essere contabilizzate secondo il Prezziario regionale

in vigore o, in caso di voci non presenti in prezziario, utilizzando i listini ufficiali delle case costruttrici

delle apparecchiature sostituite ed analizzando anche la parte di manodopera da utilizzare.

Il computo metrico derivante, sara sottoposto, solo per le voci non presente nel prezziario regionale, ad

aumento del 25% quali spese generali ed utile di impresa e sottoposto, per intero, al ribasso d’asta proposto

in sede di gara dall’appaltatore. Il Responsabile del Procedimento, dopo gli opportuni controlli, redigera

il verbale di regolare esecuzione autorizzandone la fatturazione. Le fatture verranno liquidate con le

modalita di cui al successivo Art. 34.

Manutenzione straordinaria opere civili.

Per le manutenzioni straordinarie delle opere civili la quantificazione degli interventi sara effettuata sulla

base del Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Calabria, con I’applicazione del ribasso

offerto in sede di gara. Qualora per alcune categorie di lavori i prezzi non fossero compresi nell’elenco

di cui sopra, questi saranno concordati con la Ditta appaltatrice secondo le procedure previste dalle norme

vigenti.

Le manutenzioni straordinarie comprese in questa categoria sono riferite, in via indicativa, a:

v’ sostituzione collegamenti idraulici (tubazioni in acciaio, ghisa, PVC, ecc);

v’ sostituzione carpenterie metalliche (scale, parapetti, lame di sfioro, pezzi speciali, chiusini, ecc);

v/ manutenzione vasche e manufatti facenti parte delle linee di processo (impermeabilizzazioni,
risanamento manufatti, ecc);

v/ manutenzione pertinenze (stradelli interni, infissi, sanitari, impermeabilizzazione coperture, recinzioni,
ecc).

v

Art. 31  Documentazione

L’Appaltatore & obbligato a tenere a disposizione presso I’impianto di depurazione, custodendola, la

documentazione tecnica ed amministrativa di progetto e costruzione dell’impianto, delle norme di

manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche stabilite dalle Ditte fornitrici delle stesse, atti

autorizzativi di qualunque tipo (in particolare quelli relativi all’esercizio degli impianti e/o singole stazioni),

verbali, ecc., che gli verranno consegnati dall’ AMM.NE COMUNALE.

L’Appaltatore & obbligato a mantenere sull’impianto affidato un apposito quaderno di marcia sul quale

dovranno essere registrate, con le frequenze appresso indicate, le seguenti informazioni:

Freguenza giornaliera

v anomalie quali interruzioni di energia elettrica, arrivo di ingressi anomali e loro natura, fuori servizio di
apparecchiature e macchinari e cause che hanno determinato il disservizio; per ogni evento dovra essere
registrata la relativa durata;

v visite e sopralluoghi effettuati da Autorita di controllo e relativa motivazione (PMP, Polizia Giudiziaria,
ecc.);

v per gli impianti a fanghi attivi a biomassa sospesa il volume del fango sedimentato in 30 minuti
giornalmente;
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v’ per gli impianti ossidativi la concentrazione dei fanghi di ricircolo immessa nella miscela aerata;
v" per gli impianti ossidativi il volume di fango di supero eventualmente scaricato.
Frequenza mensile
v/ consumi elettrici distinti per energia attiva ed energia reattiva;
v/ consumi di reagenti quali ipoclorito di sodio, calce idrata, cloruro ferrico, policloruro di alluminio,
polielettrolita, ecc..;
consumi di gasolio, olio combustibile, metano o altri combustibili;
rifiuti prodotti e smaltiti, con indicazione del luogo di destinazione, del tipo e del quantitativo distinti
per:
fanghi (kg e/o volume)
materiale grigliato (kg e/o volume)
sabbie (mc)
oli (kg e/o mc)

AR

L’ Appaltatore dovra trasmettere entro il giorno 15 di ogni mese all’ AMM.NE COMUNALE, una relazione
sintetica, accompagnata da un rapporto riassuntivo mensile sul servizio e dal certificato di analisi effettuato
sul campione prelevato nel mese precedente, relativamente ai seguenti parametri inquinanti rilevati in
ingresso ed in uscita:

SST

BOD5

COD

Azoto totale

Azoto ammoniacale

Azoto nitroso

Azoto nitrico

Fosforo totale

Tensioattivi come MBAS

Temperatura

pH

Cloro residuo (solo uscita)

Escherichia coli (solo uscita)

Ossigeno disciolto in fase ossidativa (solo per processi a fanghi attivi)

Concentrazione dei fanghi di ricircolo (solo per processi a fanghi attivi)

SVI (solo per processi a fanghi attivi)

Eta del fango (solo per processi a fanghi attivi)

AN N N N N N N N N N N NN

L’Amministrazione Comunale, si riserva comungue la facolta di apportare modifiche ed integrazioni alla
tipologia dei dati richiesti.

In caso di ritardo nella compilazione, aggiornamento, trasmissione, deposito presso I’impianto e nel caso di
insufficiente e/o inesatta compilazione e/o tenuta della suddetta documentazione, il ritardo nelle trascrizioni,
le trascrizioni non veritiere, comporteranno I’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Tutti gli atti richiesti di cui al presente articolo, ad eccezione degli atti autorizzativi, dovranno essere
sottoscritti da professionista abilitato all’esercizio professionale ed iscritto nel relativo albo qualificato.

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facolta, tramite i propri uffici centrali, di stabilire nuovi
documenti tipo di cui ai precedenti punti, sui quali riportare i relativi dati; I’Appaltatore é tenuto ad
uniformarsi immediatamente senza eccezione alcuna.

L’Appaltatore € obbligato a tenere presso ciascun impianto, custodendola, tutta la documentazione che con
il presente articolo e tenuto a compilare.

L’Appaltatore ha I’obbligo di dare in visione, ai funzionari ed agenti autorizzati dell’ Amministrazione
Comunale ed alle Autorita cui competono i controlli e le ispezioni di legge, la documentazione di cui al
presente articolo.

Art. 32 Oneri ulteriori a carico dell’appaltatore

Per quanto attiene ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore non indicati nel presente Capitolato, si rinvia
a quanto eventualmente prescritto nel contratto d’appalto.
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Art. 33 Affidamento o dismissione di sezioni di trattamento di impianto affidato

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facolta, nel corso della durata contrattuale, di procedere
all’affidamento o alla dismissione di sezioni di trattamento, accessori, e manufatti pertinenti I’impianto gia
affidato all’ Appaltatore.

Nel caso in cui si procedera all’affidamento di nuove sezioni di trattamento, I’ Appaltatore e obbligato ad
accettare e gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono estesi anche alle nuove sezioni.
L’affidamento di nuove sezioni di trattamento di impianto (ampliamento) non comportera la
rideterminazione del canone forfettario.

Nel caso si proceda alla dismissione di sezioni di trattamento esistenti, I’ Appaltatore é tenuto ad accettare
senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, assicurando il servizio per le restanti opere affidate.

La dismissione di sezioni di trattamento affidate non comportera la rideterminazione del canone forfettario,
relativamente all’impianto affidato.

Affidamenti e dismissioni di sezioni di trattamento di impianti gia affidati all’Appaltatore non saranno
oggetto di atti aggiuntivi al contratto principale.

Affidamenti e dismissioni saranno verbalizzate con le stesse modalita riportate del presente Capitolato.

Il rifiuto da parte dell’Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo & causa di
risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato Speciale D’ Appalto.

Nel caso in cui, successivamente all’affidamento del servizio, vengano installate sull’impianto speciali
apparecchiature per il controllo automatico e per la misura dei parametri chimici, fisici e biologici e/o per la
trasmissione dei dati relativi al suo funzionamento e qualunque altro tipo per ottimizzare i rendimenti delle
macchine e per la misura dei dati medesimi, gli obblighi di cui al presente Capitolato a carico
dell’ Appaltatore si intendono estesi anche alle predette apparecchiature, in particolare per la conduzione e la
manutenzione ordinaria e programmata, senza per questo poter pretendere maggiori compensi oltre quelli
pattuiti, in quanto eventuali nuovi oneri si intendono compensati con i benefici derivanti all’Appaltatore
medesimo a seguito delle suddette installazioni.

Art. 34 Compensi e modalita di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi al canone di servizio avverra entro 30 giorni dall’emissione di
regolare documento contabile da parte dell’Impresa. Il pagamento delle opere di manutenzione straordinaria
avverra entro 45 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte della Direzione degli Impianti.

Art. 35  Prestazioni non comprese nel compenso fisso

Gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli precedenti, saranno compensati a
corpo, sulla base di consuntivi di spesa, sulla base dei prezzi per come precedentemente dettagliato.

Il consuntivo di spesa dovra, in ogni caso, essere vistato dall’Amministrazione Comunale per attestare
I’effettiva esecuzione a regola d’arte dell’intera prestazione ed il positivo riscontro degli importi esposti.

Art. 36  Variazione del compenso forfettario

Il compenso forfettario potra subire variazioni in piu o in meno (affidamento di nuovo impianto e/o
stazione di sollevamento), (dismissione anticipata di impianto e/o stazione di sollevamento) o per
imposizione di un limite allo scarico relativo al parametro COD e BOD pil restrittivo.

Art. 37 Revisione dei compensi all ’appaltatore

I compensi dovuti all’Appaltatore per I’espletamento del servizio, sono assoggettati, su espressa
richiesta dell’ Appaltatore, ad aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 1 comma 511 della legge 28.12.2015
n° 208.

Art. 38 Penali

Qualora vengano accertate inadempienze da parte dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente
Capitolato e dal Contratto d’appalto, si dara luogo a detrazioni, da applicarsi sugli importi dei certificati, a
titolo di penale pari a all” uno per mille dell’importo contrattuale.

Art. 39  Risoluzione anticipata del contratto
Le parti si riservano il diritto di risolvere, anticipatamente, il contratto di appalto, in caso di ragioni di
pubblico interesse o per effetto di disposizioni di legge o per eventi non dipendenti dai contraenti mediante
semplice comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata A/R 15 giorni prima della data di
ultimazione del servizio.
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Art. 40  Divieto di prelievo dei liquami

E fatto divieto assoluto all’Appaltatore di prelevare i liquami di fognatura e comunque, di usare gli stessi
per qualsiasi scopo.

L’ Appaltatore é tenuto a sorvegliare che non avvengano prelevamenti di detti liguami da parte di terzi, nelle
parti di opere affidategli in custodia.

Art. 41 Accesso sulle opere

L’ Appaltatore non dovra consentire I’accesso ad estranei alle opere tenute in gestione.

Sara consentito I’accesso per le ispezioni e per visite solo alle persone espressamente autorizzate ed ai
funzionari delle Amministrazioni cui competono i controlli e le ispezioni di legge.

L’Amministrazione Comunale potra autorizzare visite agli impianti di depurazione, a tutte le persone che
facciano richiesta motivata, quali tecnici ed amministratori, scolaresche ecc.

Per ogni visita ai terzi autorizzata dall’Amministrazione Comunale, sara data preventiva comunicazione
all’ Appaltatore, perché quest’ultimo consenta I’accesso all’impianto.

Art. 42 Capitolato generale d’appalto, leggi sui lavori pubblici, norme del codice civile, definizione
controversie, leggi statali e regionali

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d’Oneri si fa riferimento alle norme contenute nel
Capitolato Generale d’Appalto del Ministero dei LL.PP., in quanto applicabili, alle norme del Codice
Civile, alle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra I’Amministrazione Comunale e
I’ Appaltatore € escluso il ricorso alla competenza arbitrale restando competente il foro di Reggio Calabria.
L’Appaltatore resta, infine, obbligato al rispetto di qualsiasi norma o legge statale, regionale e
regolamentare che dovesse esse emanata nel corso del servizio e che, comunque, regoli o abbia attinenza
con la depurazione e I’oggetto dell’appalto.

Scilla, 30/03/2020
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
(arch. Bruno DOLDO)
f.to Bruno DOLDO
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